

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานและประเมินราคาและควบคุมต้นทุนงานปรับปรุงห้องน้ำ
ระยะที่ ๑ ของอาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒,๕๐๐,๐๐๐..... บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๓ สิงหาคม ๒๕๖๙.....

เป็นเงิน๒,๔๗๐,๐๐๐.....บาท

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ๑..... คน

๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน๓..... คน

๕.๓ ระดับผู้ช่วย คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายปิติชัย ยังทวีศักดิ์

๘.๒ นางสาวรัชราตรี ขุนทอง

๘.๓ นายกิจจา กิรสมุทรานนท์

๙. ที่มาของราคากลาง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จ้างควบคุมงานและประเมินราคาและควบคุมต้นทุนงานปรับปรุงห้องน้ำ ระยะที่ ๑ ของ
อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ งบประมาณไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท โครงการมีลักษณะซับซ้อน ค่าควบคุม
งานในอัตราร้อยละ ๖.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างรวม (๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ดังนั้น ค่าจ้าง
ควบคุมงานและประเมินราคาและควบคุมต้นทุนงานปรับปรุงห้องน้ำ ระยะที่ ๑ ของอาคารบางกอก
ซีดี ทาวเวอร์ คิดเป็น $6.5\% \times 38,000,000 = 2,470,000$ บาท